

令和 2年度 物件別契約結果

契約番号	100031		
工事名及び工種	中村野口線他配水管布設替工事跡舗装本復旧工事		ほ装
工事場所	泉佐野市 日根野・上之郷地内		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札	水道事業契約事務取扱要綱による。	
入札執行(見積徴収)日	令和 3年 1月18日 午前10時00分		
予定価格	¥11,025,000【税抜:円】	¥12,127,500【税込:円】	
最低制限価格	¥8,440,000【税抜:円】	¥9,284,000【税込:円】	
契約金額	¥9,284,000【税込:円】	(変更契約金額	【税込:円】
契約業者	大阪府泉佐野市長滝3181番地 (株)大輝産業 代表取締役 川口 悟		
工期	令和 3年 1月19日 ~ 令和 3年 3月12日		
予算執行課	上下水道局 水道工務課		
	(指名) 業者名	入札(見積)金額 (税抜:円)	適用
1	(株)大輝産業	¥8,440,000	落札
2	(有)暁土木	¥8,440,000	
3	(株)エーシーテック	¥8,440,000	
4	延進開発	¥8,440,000	
5	笠谷組建設(株)	¥8,440,000	
6	(株)K m u n	¥8,440,000	
7	広真産業(株)	¥8,440,000	
8	(有)コトブキ建設	¥8,440,000	
9	将建設	¥8,440,000	
10	(株)大真	¥8,440,000	
11	(株)ハピネス	¥8,440,000	
12	(株)ビリーフ	¥8,440,000	
13	(株)安田組	¥8,440,000	
14	横山建材	¥8,440,000	
15	入札の結果、落札となる同価の入札業者が14業者ありましたので、契約事務取扱要綱に基づき、くじ引きを行った結果、上記契約業者に決定。		
16			
17	以下余白		
18			
19			
20			
備考	(変更の理由等) 変更工期 令和 3年 1月19日 ~ 令和 3年 3月30日		